REPUBBLICA ITALIANA

Comune di Samo REP. Nr.01

Città Metropolitana di Reggio Calabria

CONTRATTO INTERVENTO DI RIGENERAZIONE URBANA AREA CASE POPOLARI E MONUMENTO AI CADUTI - C.U.P. I12F22000970002 – C.I.G. – AO2ECB17C7.

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **nove**, del mese di **maggio** nella sede della stazione appaltante sita in Samo, avanti a me, **dott. Fortunato Latella**, segretario del comune di Samo, autorizzato a ricevere e stipulare atti e contratti nell'interesse dell'Amministrazione Comunale senza l'assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fatta di comune accordo dalle parti e col mio consenso, aventi i requisiti di legge, si sono costituiti e sono presenti i Signori:

1. L'arch. Giulio Di Gori, nato a Melito P.S. (RC) il 22 giugno 1970, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Stazione Appaltante predetta, C.F. 81002530806 – P.IVA 01015640806 che rappresenta nella sua qualità di Il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Samo di seguito nel presente atto denominato ***"Amministrazione Aggiudicatrice"***.

2. Il Sig. Capogreco Antonio, nato a Melito P.S. (RC) il 3 marzo 1991 C.F. CPGNTN91C03F112Q nella sua qualità di titolare dell'impresa Capogreco Antonio con sede in Samo via Michele Bianchi nr. 26 C.F. e P.iva 03197440807 che dichiara di operare in avvalimento con l'impresa EDIL SANTA VENERE di Minnici Francesco con sede in Sant'Agata del Bianco (RC) **via venezia n.11** C.F.

MNNFNC82B10D976R e P:iva 02229160805.

Io, Segretario Comunale rogante, dichiaro di aver accertato l'identità personale e la qualifica di detti comparenti mediante constatazione dei documenti personali esibitimi.

PREMESSO CHE:

•In ragione della programmazione amministrativa dell'Ente, è stato richiesto alla Regione Calabria – Dipartimento Infrastrutture, ll pp e Mobilità, con nota del 24.11.2022 prot. n° 5020, un contributo per la realizzazione di opere di interesse pubblico finalizzate ad "*Interventi di rigenerazione urbana dell'area urbana Case popolari e Monumento ai Caduti*".

•Con nota di riscontro del 30.11.2022, acquisita al protocollo dell'Ente al n° 5126 del 30.11.2022, la Regione Calabria – Dipartimento Infrastrutture, LL PP e Mobilità, richiedeva integrazione documentale, nonché la redazione della progettazione Definitiva ed Esecutiva delle opere oggetto di richiesta di finanziamento.

•Con determinazione dell' Area Tecnica nr. 164 del 20 dicembre 2022 veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'importo complessivo di € 100.000,00 di cui € 79.924,81 per lavori ed € 20.075,19 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

•Per l'individuazione dell'operatore economico che dovrà eseguire l'intervento predetto, questo Ufficio ha avviato in data 2 maggio 2023 *ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2 lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020 e s.m.i* , la procedura di Richiesta di Offerta (RDO) nr. 3553677 attraverso il mercato elettronico (MEPA) per l'importo complessivo di € 79.824,81, compresi € 973,12 per oneri di sicurezza con invito a presentare offerta ad unico operatore economico e con il

termine di scadenza di presentazione dell'offerta entro le ore 12,00 del 11 maggio 2023.

•In data 6 giugno 2023, per la procedura predetta, come si evince dal *"Documento di stipula"*, veniva individuata quale migliore offerta quella dell'impresa CAPOGRECO ANTONIO con sede in Samo (RC) C.F. CPGNTN91C03F112Q e P.iva 03197440807 in avvalimento con l'impresa New Edil di Marrapodi Filippo con sede in Bianco (RC) P.iva 02674130808 per l'importo di € 71.056,52 al netto del ribasso del 10% oltre € 973,12 per oneri di sicurezza e oltre i.v.a. al 10%.

•Con determinazione dell' Area tecnica nr. 166 del 14 novembre 2023, per le ragioni specificate nel predetto atto veniva:

-autorizzata l'impresa Capogreco Antonio a sostituire l'impresa ausiliaria New Edil di Marrapodi Filippo con sede in Bianco (RC) con l'impresa Edil Santa Venere di Minnici Francesco con Sede in Sant'Agata del Bianco (RC).

-dichiarata efficace l'aggiudicazione dei lavori ***"INTERVENTO DI RIGENERAZIONE URBANA AREA CASE POPOLARI E MONUMENTO AI CADUTI"*** a favore dell'impresa CAPOGRECO ANTONIO con sede in Samo (RC) P.iva 03197440807 in avvalimento con l'impresa EDIL SANTA VENERE DI MINNICI FRANCESCO con sede in Sant'Agata del Bianco (RC) Loc. Musano C.F. MNNFNC82B10D976R e P:iva 02229160805 per l'importo di € 71.056,52, al netto del ribasso del 10% oltre € 973,12 per oneri di sicurezza e oltre i.v.a. al 10%.

-approvato il nuovo quadro economico e lo schema di contratto.

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto e ammontare del contratto

1. L'Amministrazione Aggiudicatrice conferisce all'impresa CAPOGRECO ANTONIO con sede in Samo (RC) P.iva 03197440807 in in avvalimento con l'impresa EDIL SANTA VENERE DI MINNICI FRANCESCO con sede in Sant'Agata del Bianco (RC) Loc. Musano C.F. MNNFNC82B10D976R e P:iva 02229160805 l'esecuzione dell' "***INTERVENTO DI RIGENERAZIONE URBANA AREA CASE POPOLARI E MONUMENTO AI CADUTI"***

2. L'Importo contrattuale – tenuto conto dell'offerta presentata – ammonta ad **€72.029,64 oltre i.v.a.** di cui: € 71.056,52 per lavori al netto del ribasso d'asta del 10% e € 973,12 oneri di sicurezza non soggetti a ribasso resta salva la liquidazione finale.

Articolo 2 – Allegati al contratto

1. Sono parte integrante del contratto, pur non materialmente allegati, gli elaborati approvati con la citata determinazione dell' Area Tecnica nr. 164 del 20 dicembre 2022;

2. L'appalto viene conferito ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Articolo 3 – Termini, penali e proroghe

1. I lavori dovranno essere ultimati nel termine di 120 (centoventi) giorni, naturali e consecutivi, a partire dalla data del verbale di consegna avvenuta in via d'urgenza il 16.01.2024 (art.2.9 CSA) sotto la comminatoria delle penali stabilite dall'art. 2.13 del

CSA per ogni giorno di ritardo.

2. La penale è comminata dal Rup sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori.

3. È ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse dell'Amministrazione Aggiudicatrice.

La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore.

4. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione Aggiudicatrice su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo, ove costituito.

5. I presupposti in premessa dei quali il Responsabile Unico del Procedimento può concedere proroghe, sono disciplinati dal Capitolato Speciale d'appalto.

Articolo 4 – Pagamenti in acconto e saldo – interessi

1. Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, nei termini e nelle rate stabiliti dal Capitolato Speciale d'appalto ed a misura dell'avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti.

2. L'appaltatore avrà diritto, quindi, a pagamenti in acconto ogni qualvolta il suo credito, al netto del ribasso d'sta e delle prescritte ritenute di legge, raggiunga la somma di euro 30.000,00 (trentamila/00) (art. 2.16 CSA).

3. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la

qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena scaduto il termine fissato dal capitolato speciale o non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata.

4. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni l'Amministrazione Aggiudicatrice dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.

5. Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto o della rata di saldo rispetto ai termini indicati nel Capitolato Speciale d'appalto troveranno applicazione le disposizioni normative che disciplinano i pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione (D. Lgs. 231/2002 s.m.i.).

6. L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve.

Articolo 5 – Cauzione definitiva

1. La garanzia, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del presente contratto, è stata costituita mediante polizza fideiussoria della _ ITALIANA ASSICURAZIONI Agenzia di Bovalino nr. 2023/13/6669613 del 22.11.2023 e successiva appendice del 26.01.2024 per un importo di **€ _7.204,00** pari al _10% dell'importo di contratto (art.103, comma 1, D.Lgs 50/2016).

2. Ai sensi dell'articolo 103, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., la stessa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Amministrazione Aggiudicatrice e la rinuncia all'eccezione all'art. 1957, comma 2 del codice civile.

3. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di

collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

4. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

5. L'Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore.

La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

6. L'Amministrazione Aggiudicatrice può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

Articolo 6 – Assicurazioni per i rischi di esecuzione

1. L'appaltatore ha, altresì, stipulato la polizza assicurativa di cui all'art. 103, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 emessa da ITALIANA ASSICURAZIONI Agenzia di BOVALINO nr 2023/25/6207933 DEL 22.11.2023 al fine di tenere indenne l'Amministrazione Aggiudicatrice da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa

determinati – salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore – e che prevede anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo per un importo garantito pari al massimale di € 500.000,00 secondo quanto prescritto dal comma 7 dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016.

Articolo 7 – Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1. L' appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo l'Amministrazione Aggiudicatrice effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia.

Articolo 8 – Adempimenti in materia antimafia

1. Per l'impresa Capogreco Antonio si è provveduto, ai sensi del D.lgs nr. 159/2011, a trasmettere la comunicazione alla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) prot. com.le 2386 del 08.06.2023; Inoltre il legale rappresentante ha presentato in data 05.02.2024- prot. com.le 478- dichiarazione sostitutiva di certificazione di assenza di cause di divieto, decadenza e sospensione di cui all'art.67 del D.lgs.159/2011

2. Per l'impresa Edil Santa Venere di Minnici Francesco si è provveduto, ai sensi del D.lgs nr. 159/2011, a trasmettere la comunicazione alla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) prot. Com. le n. 2911 del 18 luglio 2023; si inoltre si è accertato, tramite la Prefettura di Reggio Calabria, che l'impresa risulta iscritta negli Elenchi dei Fornitori di beni e prestazioni di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiose (visura del 09.05.2024) con il seguente stato " ISTRUTTORIA in corso" pertanto l'iscrizione mantiene la propria efficacia ai sensi delle vigenti disposizioni ;

Articolo 9 – Clausola risolutiva espressa

Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente con provvedimento del RUP qualora a carico dell'impresa Capogreco Antonio (ausiliata) ovvero a carico dell'impresa Edil Santa Venere (ausiliaria) risultino, comunicate dalla Prefettura, informazioni /comunicazioni interdittive antimafia di cui al D.Lgs nr. 159/2011".

Articolo 10 – Risoluzione, recesso

1. Per la eventuale risoluzione del contratto, si applica l'articolo 108 del D.lgs. n. 50/2016.

2. L'Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite secondo le modalità previste dall'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016

3. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto nel caso si verifichi la seguente ipotesi:

– Qualora la ditta appaltatrice non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3, comma 8

della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai lavori oggetto d'affidamento.

Articolo 11 – Domicilio

1. Ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 145/2000 s.m.i. nella parte ancora vigente, l'appaltatore elegge domicilio presso il Comune, ove verranno effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente contratto.

Articolo 12 – Modalità di pagamento

1. I pagamenti saranno effettuati presso la tesoreria comunale a mezzo mandato di pagamento con le modalità di cui al vigente regolamento comunale di contabilità.

2. L'appaltatore dichiara che i soggetti indicati al successivo art. 14 sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare la somma ricevuta in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciuti dall'Amministrazione Aggiudicatrice.

3. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata all'Amministrazione Aggiudicatrice.

4. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

5. In difetto delle indicazioni previste dai punti precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi all'Amministrazione Aggiudicatrice per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.

6. L'emissione delle fatture avverrà in modalità elettronica (Decreto MEF

03.04.2013, n. 55) intestata al Comune di Samo -Area Tecnica Manutentiva- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 16-ter del DPR 633/1972 in materia di scissione dei pagamenti, l'Amministrazione verserà direttamente all'Erario l'IVA applicata dal fornitore sulla fattura.

Articolo 13 – Anticipazione

1. Ai sensi dell'art.35, comma 18 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell'art.2.16 del CSA, all'appaltatore sarà riconosciuta la corresponsione di un'anticipazione pari al 20% del valore dell'importo contrattuale che verrà recuperata progressivamente in occasione del pagamento dei SAL secondo quanto puntualmente prescritto dalla norma sopra richiamata.

2. L'importo della garanzia di cui sopra sarà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante.

3. L'anticipazione verrà erogata all'esecutore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal Responsabile Unico del Procedimento.

4. L'erogazione dell'anticipazione di cui sopra sarà in ogni caso subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

5. L'esecutore decade dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione così come previsto dall'art. 35, comma 18 del D.lgs. n. 50/2016 e

s.m.i..

Articolo 14 – Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore è tenuto, a pena di nullità, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in oggetto.

Articolo 15 – Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore è tenuto, a pena di nullità, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n., 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al cottimo in oggetto.

La ditta in dipendenza del presente contratto ed in osservanza alle norme dell'art. 3 della legge n., 136/2010 e degli artt. 6 e 7 del Decreto-legge 12/11/2010 n. 187, convertito dalla Legge 17/12/2010 n. 217 assume senza eccezioni o esclusioni alcuna, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante conto corrente dedicato alle transazioni per le commesse pubbliche.

Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

La ditta si impegna, a pena di nullità, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto o di cottimo, una clausola con la quale il subappaltatore assume gli

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. Copia del contratto di subappalto così redatto dovrà essere trasmesso al committente.

A tal fine sono stati autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo i signori: Capogreco Antonio come sopra generalizzato

Ove non diversamente disposto mediante successiva apposita comunicazione scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato alle commesse pubbliche come da comunicazione acquisita al protocollo al n.374 del 29.01.2024.

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti di cui ai commi precedenti dove essere tempestivamente notificata dal cottimista al committente il quale è sollevata da ogni responsabilità.

Articolo 16 – Capitolato generale d'appalto

1. Per quanto non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni del Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora vigente.

2. Dette disposizioni si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi del presente contratto o del capitolato speciale.

Articolo 17 – Controversie

1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, il Responsabile Unico del Procedimento promuove il tentativo di accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

2. L'accordo bonario potrà essere sperimentato unicamente con le modalità di cui al richiamato art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016; lo stesso, nel caso di approvazione ha

natura di transazione.

3. È esclusa la competenza arbitrale. Per ogni vertenza giudiziale il tribunale competente per territorio è quello di Locri.

Articolo 18 – Cessione del contratto – Subappalto

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

2. Il subappalto non è autorizzato.

Articolo 19 – Spese e registrazione

1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto, nonchè i diritti di segreteria nelle misure di legge.

2. La liquidazione delle spese è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal responsabile dell'ufficio presso cui è stipulato il contratto.

3. Del presente contratto, ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

Articolo 20 – Contratto in formato digitale

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs.n.50/2016 s.m.i..

Articolo 21 – Designazione quale Responsabile del trattamento dei dati ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016

1. Le parti, previa informativa ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016, con la firma del presente atto prestano il proprio consenso, al trattamento dei dati

personali, nonché alla conservazione anche in banche dati ed archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alla trasmissione dei dati stessi ad uffici/servizi al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto.

In esecuzione del presente contratto, l'Appaltatore viene nominato dal Comune di Samo quale Responsabile del trattamento dei dati personali di titolarità dell'Ente, ex art. 28 del Regolamento UE 679/2016, che verranno comunicati al solo ed unico fine di poter adempiere correttamente alle obbligazioni scaturenti dal medesimo, ossia per l'affidamento dei lavori di ***"INTERVENTO DI RIGENERAZIONE URBANA AREA CASE POPOLARI E MONUMENTO AI CADUTI"*.**

2. Le Parti riconoscono e convengono di attenersi agli adempimenti relativi alla normativa applicabile al trattamento dei dati personali, e che quest'ultima non produce l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

3. L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione della Stazione Appaltante.

4. L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi relativi alla sicurezza dei

dati personali e risponde nei confronti della Stazione Appaltante per eventuali violazioni degli obblighi della normativa sulla protezione dei dati personali commesse dai suddetti soggetti.

5. In caso di inosservanza degli obblighi sopra descritti, la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Il presente contratto, formato e stipulato in modalità digitale, è stato redatto da me, Ufficiale Rogante dell'Amministrazione comunale di Samo, mediante l'utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici su n. sedici pagine intere e parte della diciassettesima.

Io sottoscritto, Segretario Comunale del Comune di Samo, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'art. 1 comma 1 lettera f) del D. Lgs. n. 82/2005. Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante dell'Amministrazione comunale di Samo, letto mediante l'uso e il controllo mio personale degli strumenti informatici (esclusi i documenti parte integrante del presente atto, avendone le parti presa conoscenza) alle parti contraenti che lo riconoscono conforme alla loro volontà. Il testo del contratto redatto in pdf viene trasmesso telematicamente per la sottoscrizione che avviene sotto la mia vigilanza e alla mia presenza con firma digitale ai sensi dell'art. 1 comma 1 lettera s) del D. Lgs. n. 82/2005. Le parti dichiarano di accettare espressamente le seguenti clausole contrattuali e del CSA:

- termine per l'ultimazione dei lavori;
- termini per l'emissione del certificato di pagamento della rata di saldo;
- termine per l'emissione del certificato di regolare esecuzione.

La sottoscrizione del presente atto vale quindi, con riferimento alle clausole di cui ai punti precedenti, come doppia sottoscrizione ai sensi degli articoli 1341-1342 del Codice Civile.

Comune di Samo: il Responsabile dell'Area Tecnica, arch. Giulio Di Gori

Il legale rappresentante legale dell'impresa: Capogreco Antonio

Il Segretario Comunale: Dott. Fortunato Latella

Imposta di bollo assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.) , per l'importo di € 45,00

Documento firmato digitalmente