
MANDATARIA:
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data:

R.U.P. Arch. Paolo Freschi

PIANO OPERATIVO INFRASTRUTTURE FSC 2014-2020
PROGETTO FINANZIATO CON LA DELIBERAZIONE CIPE  N.54/2016

IL PRESENTE DOCUMENTO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO O COMUNICATO A TERZI SENZA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA

MANDANTI:

Direttore dell'esecuzione del contratto: Ing. Umberto Pisapia

PROGETTAZIONE A CURA DEL RTI:

Codice Commessa:

REV. data verificato approvato

ING. D. ROMANO

Via Masone, 5

24121 Bergamo (BG)

P.Iva 02141540167

ING. N. SARACA

Via A. Gramsci,34

00197 Roma (RM)

P.Iva 00987261005

ING. D. BONADIES

Via Strada del colle, 1A

06132 Perugia (PG)

P.Iva 02776790541

Accordo Quadro triennale per l'Affidamento di Servizi di Ingegneria ed Architettura:

Progetto di fattibilità tecnica ed economica e/o progettaz. Definitiva e/o esecutiva e/o attività di supporto per
l'esecuzione nella Regione Campania di interventi sui sistemi di mobilità ex Delib. G.R. 104/2018 -109/2018 e ss.mm.ii

Lotto n. 2 - CUP B49J18002160001 - CIG 7518817412

Responsabile delle integrazioni fra le diverse prestazioni specialistiche:  ING. D. BONADIES

CONTRATTO ATTUATIVO: COMUNE DI CASTELFRANCO IN MISCANO (BN)
TITOLO INTERVENTO: RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ COMUNALE: VIA SOTTO LE CUPE - LA ZAZZERA

 CUP H77H17001490002
Responsabile del procedimento: Arch. Michele De Iura
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Relazione di inquadramento generaleR.01
N.A.

R. Cerquiglini D. Bonadies
01 GIUGNO 2026 R.. Cerquigli D.. Bonadi
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A)   LAVORI: 

  A.1 Lavori a corpo € 379 873,11 

  A.2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 14 979,97 

    TOTALE QUADRO A    € 394 853,08 

    

B)   SOMME a DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE 

  
B.1 Altri Lavori, indennità, oneri per esecuzione 

  
  

Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi 
inclusi i rimborsi previa fattura 

€ 
                              -   

€  

  
  Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze € 

                              -   
€  

    Imprevisti €                  3 696,19 €  

    
Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, 
lettera a) d. lgs. 36/2023 

€                  1 974,27 €  

  
  Acquisizione aree o immobili anche temporanee (Espropri) € 

                              -   
€  

    Oneri di conferimento in discarica €                12 000,00 €  

  Subtotale B.1 per altri lavori, indennità, oneri per esecuzione €                17 670,45 €  

    

  B.2 Spese Generali 

    Spese Tecniche   

       Rilievi, accertamenti, indagini €                  1 000,00 €  

       Assistenza archeologica in corso d’opera €                  4 000,00 €  

       Direttore operativo Geologo (compreso contributo EPAP 2%) €                  2 800,00 €  

  
  

   Progettazione (*) e verifiche     
€ 

                              -   
€  

  
     Oneri di verifica (art. 42 D.Lgs. 36/2023 - Allegato I.7) € 

                              -   
€  

       Direzione lavori e C.R.E.     €                12 000,00 €  

       Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione     €                  4 800,00 €  

  
  

   Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di 
supporto al rup e per attività di committenza ausiliaria 

€ 
                 4 500,00 €  

  
  

   Collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi 
specialistici 

€ 
                              -   

€  

  
  Accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche e collaudi € 

                              -   
€  

  
  Accantonamento per accordi bonari e contenzioso   

                              -   
€  

    Incentivo funzioni tecniche interne art.45 d.lgs.36/2023 €                  6 317,65 €  



    Contributo ANAC     €                     250,00 €  

   
Eventuali spese per commissioni giudicatrici     €                  4 000,00 €  

  
  Spese per informazione/comunicazione (pubblicità) € 

                              -   
€  

  Subtotale B.2 per Spese generali €                39 667,65 €  

  

  B.3 Quadro IVA es altri oneri 

    IRAP (Relativamente agli incentivi per funzioni tecniche interne) €                     537,00 €  

    IVA 22 % (Quadro A + Imprevisti) €                87 680,84 €  

  
  

IVA 22 % (Lavori in amm. diretta, Accantonamenti, Allacciamenti ai pubblici 
servizi, Oneri di discarica, spese informazione/comunicazione ecc.) 

€ 
                 4 790,34 €  

    Inarcassa 4% Spese Tecniche €                  1 012,00 €  

    IVA 22 % (Spese Tecniche + 4% Inarcassa) €                  5 788,64 €  

  Subtotale B.3 per IVAed altri oneri € 99 808,82 

  

  TOTALE QUADRO B    € 157 146,92 

TOTALE QUADRO ECONOMICO € 552 000,00 


