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COMPUTO METRICO

olciciamNoll Riqualificazione della viabilita comunale: via Sotto Le Cupe - La Zazzera

(odo]" [ [hmI= Nl Comune di Castelfranco in Miscano

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A ’ DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
Viabilita (Cat 1)
1/1 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato
CAM26_U05. |bituminoso, fino a completa pulitura della
010.028.A pavimentazione stessa con esclusione del trasporto
del materiale di risulta al di fuori del cartiere.
Spessori fino ai 3 cm, al n? per ogni cm di spessore.
sez. 21-72 1303,00 4,000 3,000/ 157636,00
sez. 108-111 81,00 4,000 3,000 972,00
SOMMANO mg/cm 167608,00 1,06 177604,48
2/2 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato
CAM26_U05. |bituminoso, fino a completa pulitura della
010.028.B pavimentazione stessa con esclusione del trasporto
del materiale di risulta al di fuori del cantiere. Per|
ogni cm di spessore in pitl
sez. 21-72 1303,00 4,000 4,000/ 207848,00
sez. 108-111 81,00 4,000 4,000 17296,00
SOMMANO mag/cm 227144,00 0,26 5775744
3/3 Demoliziore di fondazione stradale di qualsiasi tipo,
CAM26_U05. |eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto
010.022.A rellambito  del cartiere fio ad una dstarza
massima di 5 km.
sez. 7290 886,00 4,000 0,100 354,40
SOMMANO mc 354,40 7,28 27580,03
4/4 Reintero o riempimento eseguito con mezzi
CAM26_E01.0|meccanici Rinterro o riempimento di cavi eseguito
40.010.A con mezzo meccanico e materiali selezionati di
idonea granulometria, scevri da sostanze ... lonatura
a drati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i
movimenti dei materiali. Con materiale proveniente
dagli scavi
Risagomatura sede stradale
Vedi voce n° 3 [mc 354.40] 0,95 336,68
SOMMANO mc 336,68 3,62 17218,78
5/5 Trasporto di materiale proveniente da lavori di
CAM26_T01.0|movimento terra con autocarro di portata maggiore
10.010.A di 50 g Trasporto di materiali provenienti da lavori di
movimento terra e demolizi ... ventuali oneri di
discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di
portata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km
Vedi voce n° 1 [mg/cm 16 608.00] 0,010 166,08
Vedi voce n° 2 [mg/cm 22 144.00] 0,010 221,44
Vedi voce n° 3 [mc 354.40] 354,40
Vedi voce n° 4 [mc 336.68] -336,68
Sommano positivi mc 741,92
Sommano negativi mc -336,68
SOMMANO mc 405,24 13,85 57612,57,
A RIPORTARE 327773,30

COMMITTENTE: Comune di Castelfranco in Miscano
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

327773,30

6/6
CAM26_T01.0
10.010.B

717
NP_01

8/8
NP_14

9/9
NP_02

10/ 10
CAM26_U05.
020.080.A

11/11
NP_08

Trasporto di materiale proveniente da lavori di
movimento terra con autocarro di portata maggiore
di 50 g Trasporto di materiali provenienti da lavori di
movimento terra e demolizi ... i discarica autorizzata.
Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q,
per ogni cinque km in pit oltre i primi 10

Vedi voce n° 5 [mc 405.24]

SOMMANO mc/ 5km

Conglomerato bituminoso per strato di usura
(tappetino), costituito da tappetino stradale anti-
sdrucciolo "Splittmastix Asphlat" (Sma), costituito da
una miscela di pietrischi, pie ... meccanica e
costipato con appositi  rulli, compresa ogni
predisposizione per la stesa ed onere per dare il
lavoro finito.

sez. 35-111 *(lung.—953+81+886)

SOMMANO m2/cm

Fomitura e posa in opera di tappeto di usura in
conglomerato ecologico ecocompatibile,
confezionato in adeguato impianto mobile di
betonaggio, posto in opera con vibrofinitrice e ... ne
e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola darte. Al metro quadrato e per un
centimentro di spessore.

sez. 21-35

SOMMANO m2/cm

Fomitura e posa in opera di conglomerato
bituminoso per strato di collegamento (binder) tipo
BINDER ALTO MODULO ST23 della SUPER BETON,
costituito da una miscela di pietrischi, pi ... O (riferita
al peso degli aggregati) 5,2 - 6,5 % e ogni altro
onere e magistero a dare il lavoro finito a regola
darte.

sez. 21-111 *(lung.=1303+81+450)

SOMMANO m2/cm

Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato
con legante naturale, compresi leventuale fornitura
dei materiali di apporto o la vagliatura per
raggiungere la idonea granulo prove di
laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato
con idonee macchine, misurato in opera dopo
costipamento.

sez. 72-90

SOMMANO mc

Fomitura e posa in opera di geogriglia tessuta in
poliestere alta tenacita accoppiata ad un geotessile
nontessuto leggero in polipropilene per il rinforzo in
applicazioni stradali ... essario per dare il lavoro
finito a regola d’arte. Il computo verra realizzato per’
metro quadrato di superficie coperta.

Rinforzo tra fondazione e binder:

4,00

1920,00

350,00

1834,00

450,00

4,000

4,000

4,000

4,000

3,000

3,000

4,000

0,100

17620,96

17620,96

237040,00

237040,00

47200,00

47200,00

297344,00

297344,00

180,00

180,00

5,63

3,10

8,13

2,94

28,08

97126,00

717424,00

347146,00

867271,36

57054,40

A RIPORTARE

2387795,06

COMMITTENTE: Comune di Castelfranco in Miscano
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A ’ DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2387795,06
sez. 21-72 1303,00 4,000 57212,00
sez. 72-90 450,00 4,000 17800,00
sez. 108-111 81,00 4,000 324,00
SOMMANO m2 77336,00 5,15 377780,40
12/ 12 SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON
F.004.001.a |ATTREZZATURA MECCANICA IN BANCHINE
STRADALI Sia lungo il corpo stradale che nei rami di
svincolo e raccordi e dalle pertinenze di proprietal
dellAmmi perfetta regola darte, anche in
presenza di traffico. - PER IL PRIMO SFALCIO
ANNUALE DAL BORDO BITUMATO FINO A CM
100
2,00, 2770,00 57540,00
SOMMANO ml 57540,00 0,32 17772,80
13/ 13 Compattazione del piano di posa della fondazione
CAM26_U05. |stradale (sottofondo) nei tratti in trincea fino a
020.020.A raggiungere in ogni punto una densita non minore
del 95% dellAASHO modificato, compresi gli
eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari
sez. 72-90 450,00 4,000 17800,00
sez. 21-72 e sez. 108-111 *(lung.=1303+81) 0,50/ 1384,00 4,000 27768,00
SOMMANO mq 47568,00 2,09 97547,12
Idraulica (Cat 2)
14/ 14 PULIZIA DI CUNETTE STRADALI Comprendente la
E.004.003 eliminazione di erbe, rovi, ecc., nonché
Iallontanamento a rifiuto del materiale di risulta.
Pulizia zanelle sez.1-75 1850,00 17850,00
SOMMANO ml 17850,00 0,79 17461,50
15/ 20 Pulizia di tombini tubolari esegiuti a mano,
NP_07 compreso il trasporto a rifuto del mateeriale di
risukta.
10,00 6,00 60,00
SOMMANO ml 60,00 26,20 17572,00
16/ 21 Fomitura e posa in opera di zanella prefabbricata in
NP_04 c.a.v., di dimensioni 50x50x26 cm. Compreso ogni
onere e magistero per dare lopera realizzata a
regola d'arte.
920,00 920,00
SOMMANO mi 920,00 62,45 577454,00
17/ 22 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi
CAM26_E01.0|meccanici Scavo a sezione obbligata, eseguito con
15.010.A mezzi meccanici, anche in preserza di battente
dacqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... el
cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni
preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti
fino a 0,3 mc)
A RIPORTARE 3487382,88

COMMITTENTE: Comune di Castelfranco in Miscano
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

3487382,88

18/ 23
CAM26_U04.
020.026.A

19/ 24
CAM26_E01.0
40.010.A

20/ 25
CAM26_E01.0
15.010.A

21/ 26
CAM26_E01.0
30.010.A

221727
CAM26_U05.
025.030.A

23/ 28

Pozzetti per allontanamento acqua zanrella, tra sez.
90-111

SOMMANO mc

Pozzetto di raccordo e camerette per traffico
carrabile con elementi prefabbricati in cemento
vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e fondo non
inferiore a cm 10, con impronte | ... cestruzzo
cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola
esclusione degli oneri per lo scavo" Dimensioni
70x70x90 cm

Pozzetti per allontanamento acqua zanrella, tra sez.
90-111

SOMMANO cad

Reintero o riempimento eseguito con mezzi
meccanici Rinterro o riempimento di cavi eseguito
con mezzo meccanico e materiali selezionati di
idonea granulometria, scevri da sostanze ... lonatura
a dtrati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i
movimenti dei materiali. Con materiale proveniente
dagli scavi

Riprofilatura terreno

SOMMANO mc

Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi
meccanici Scavo a sezione obbligata, eseguito con
mezzi meccanici, anche in preserza di battente
dacqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... el
cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni
preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti
fino a 0,3 mc)

Trincee Drenenti (tra sez. 47 e 48)

Trincee Drenenti (tra sez. 68 e 69)

SOMMANO mc

Sbadacchiature di scavi Sbadacchiatura di scavi,
compresi la fornitura di legname, chioderia,
ferratura, sfrido, la lavorazione, il disarmo e
recupero del materiale. Piccola sbadacchiatura

Vedi voce n° 25 [mc 24.00]

SOMMANO mc

Tessuto multi filamento in poliestere ad alto modulo
e geotessile in TNT a filo continuo di polipropilene:
resistenza a trazione di 35 KN/m Tessuto multi
filamento in Poliestere ad ... za al 5% ( TD e MD) di
17 KN/m , decadimento ai raggi U.V. minore del
15% e permeabilita normale allacqua di 55 I/mg/s
Trincee Drenante (tra sez. 47 e 48) *( 2*2+2*1)
Trincee Drenante (tra sez. 68 e 69)*( 2*2+2*1)

SOMMANO mq

Tubi in PVC a parete compatta avente diametro 200

3,00

1,00

6,00
6,00

6,00
6,00

1,000

1,000
1,000

1,000

2,000
2,000

6,000
6,000

3,00

3,00

3,00

3,00

20,00

20,00

12,00
12,00

24,00

24,00

24,00

36,00
36,00

72,00

5,27

206,39

3,62

5,27

14,45

8,27

15,81

619,17

72,40

126,48

346,80

595,44

A RIPORTARE

3507158,98

COMMITTENTE: Comune di Castelfranco in Miscano
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

3507158,98

NP_06

24/ 29
CAM26_E07.0
50.020.B

25/30
CAM26_T01.0
10.010.A

26/31
CAM26_T01.0
10.010.8

27715
CAM26_U05.
050.058.A

28/ 16

mm e spessore 6 mm. | tubi saranno prodotti con
una miscela a base di policloruro di vinile e additivi
esenti da piombo, in percen ... e azumro (RAL
5012). Le lunghezze delle barre saranno 3 e 5 metri
escluso il bicchiere (lunghezze diverse a richiesta).
Trincee Drenante ( tra sez.47 e 48)

Trincee Drenante (tra sez. 68 e 69

SOMMANO ml

Drenaggio orizzontale con ghiaia o ciottoloni di
cava locale Esecuzione drenaggio orizzontale con
ghiaia o ciottoloni di cava locale, posta a secco con
ausilio di mezzi meccanici e con spianamento a
mano. Spessore oltre cm 11

Vedi voce n° 25 [mc 24.00]

A detrarre tubazione fessurata D=200mm *
(par.ug.—=(3,14*0,17°2)*2)

SOMMANO mc

Trasporto di materiale proveniente da lavori di
movimento terra con autocarro di portata maggiore
di 50 g Trasporto di materiali provenienti da lavori di
movimento terra e demolizi ... ventuali oneri di
discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di
portata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km
Vedi voce n° 22 [mc 3.00]

Vedi voce n° 24 [mc 20.00]

Vedi voce n° 25 [mc 24.00]

Sommano positivi mc
Sommano negativi mc

SOMMANO mc

Trasporto di materiale proveniente da lavori di
movimento terra con autocarro di portata maggiore
di 50 g Trasporto di materiali provenienti da lavori di
movimento terra e demolizi ... i discarica autorizzata.
Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q,
per ogni cinque km in pit oltre i primi 10

Vedi voce n° 30 [mc 7.00]

SOMMANO mc/ 5km

Sicurezza stradale (Cat 3)

Segnaletica orizzontale in strisce longitudinali o
trasversali con vemice rifrangente premiscelata di
colore bianca o gialla permanente, in quantita di
1,6 kg/mg Segnaletica orizz gnaletica nel
momento in cui viene illuminata dai veicoli, in
quantita pari a 0,2 kg/m2. Per strisce di larghezza 12
cm.

sez. 1-111

SOMMANO ml

Delineatore per strade di montagna, fornito e posto

0,06

4,00

2,00

6,00
6,00

6,00

2270,00

6,00
6,00

12,00

24,00

0,36

24,36

3,00
-20,00
24,00

27,00
-20,00

7,00

28,00

28,00

47540,00

47540,00

47,71

47,50

13,85

5,63

1,95

572,52

17157,10

96,95

157,64

87853,00

A RIPORTARE

3607996,19

COMMITTENTE: Comune di Castelfranco in Miscano
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A ’ DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3607996,19
CAM26_U05. |in opera, altezza 330 mm conforme al Nuovo
050.046.B Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione.
Diametro 60 mm.
46,00
SOMMANO cad 46,00 38,74 17782,04
29/ 17 Segnali di "pericolo” e "dare la precedenza” di forma
CAM26_U05. |triangolare, rifrangenza classe 1, completi di staffe
050.010.B bullonate su appositi supporti. Lato 90 cm, spessore
10/10.
6,00
SOMMANO cad 6,00 32,73 196,38
30/ 18 Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su
CAM26_U05. |fondo bianco o azzurro, completi di staffe bullonate
050.012.B su appositi supporti, conformi al Nuovo Codice della
Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza
classe Il. Diametro 60 cm, spessore 10/10.
2,00
SOMMANO cad 2,00 64,40 128,80
31/ 19 Palo tubolare in ferro zincato & 48 mm. Lunghezza
NP_03 mt. 3,30 con antirotazione.
8,00
SOMMANO cadauno 8,00 97,18 77744
32/32 Rimozione di barriera metallica esistente completa di
CAM26_U05. |fascia, paletto, dispositivi rifrangenti, corrimano,
010.050.A bulloni, e materiali completamento.
65,00 65,00
SOMMANO ml 65,00 3,57 232,05
33/33 CLASSE N2 - BORDO LATERALE IN LEGNO E
NP_05 ACCIAIO Fomitura e posa in opera di barriere
stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM
n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di p ...
CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.
65,00 65,00
Pezzi speciali (incremento del 5%) 3,25 0,100 0,33
SOMMANO m 65,33 241,24 157760,21
Parziale LAVORI A MISURA euro 3797873,11
TOTALE euro 3797873,11
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Castelfranco in Miscano
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IMPORTI .
'\_'FTF;'ISFT' DESIGNAZIONE DEI LAVORI 'ncc/'d'
TOTALE ’
RIPORTO
iepil
001 Viabilita 287°895,38 75,787
002 Idraulica 647247,81 16,913
003 Sicurezza stradale 277729,92 7,300
Totale CATEGORIE euro 3797873,11| 100,000
Perugia, 10/06/2026
Il Techico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Castelfranco in Miscano






