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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a

CAM26_E01.0 sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di

15.010.A battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... el cantiere.

Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce

sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)

SOMMANO mc 27,00 5,27 142,29 30,30 21,290

2 Sbadacchiature di scavi Sbadacchiatura di scavi, compresi la fornitura di

CAM26_E01.0 legname, chioderia, ferratura, sfrido, la lavorazione, il disarmo e

30.010.A recupero del materiale. Piccola sbadacchiatura

SOMMANO mc 24,00 14,45 346,80 221,50 63,870

3 Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici Rinterro o

CAM26_E01.0 riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali

40.010.A selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze ... lonatura a

strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con

materiale proveniente dagli scavi

SOMMANO mc 356,68 3,62 1́ 291,18 189,28 14,660

4 Drenaggio orizzontale con ghiaia o ciottoloni di cava locale Esecuzione

CAM26_E07.0 drenaggio orizzontale con ghiaia o ciottoloni di cava locale, posta a

50.020.B secco con ausilio di mezzi meccanici e con spianamento a mano.

Spessore oltre cm 11

SOMMANO mc 24,36 47,50 1́ 157,10 205,15 17,730

5 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con

CAM26_T01.0 autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali provenienti

10.010.A da lavori di movimento terra e demolizi ... ventuali oneri di discarica

autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per

trasporti fino a 10 km

SOMMANO mc 412,24 13,85 5 7́09,52 218,67 3,830

6 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con

CAM26_T01.0 autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali provenienti

10.010.B da lavori di movimento terra e demolizi ... i discarica autorizzata.

Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per ogni cinque km

in più oltre i primi 10

SOMMANO mc/ 5km 1́ 648,96 5,63 9 2́83,64 0,00

7 Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi

CAM26_U04. prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e

020.026.A fondo non inferiore a cm 10, con impronte l ... cestruzzo cementizio, il

rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo"

Dimensioni 70x70x90 cm

SOMMANO cad 3,00 206,39 619,17 85,63 13,830

8 Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi

CAM26_U05. meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad una

010.022.A distanza massima di 5 km.

SOMMANO mc 354,40 7,28 2 5́80,03 398,10 15,430

9 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, fino a

CAM26_U05. completa pulitura della pavimentazione stessa con esclusione del

010.028.A trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere. Spessori fino ai

3 cm, al m² per ogni cm di spessore.

SOMMANO mq/cm 16 6́08,00 1,06 17 6́04,48 1́ 624,89 9,230

10 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, fino a

CAM26_U05. completa pulitura della pavimentazione stessa con esclusione del

010.028.B trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere. Per ogni cm di

spessore in più

SOMMANO mq/cm 22 1́44,00 0,26 5 7́57,44 1́ 297,73 22,540

COMMITTENTE: Comune di Castelfranco in Miscano
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 44 4́91,65 4 2́71,25

11 Rimozione di barriera metallica esistente completa di fascia, paletto,

CAM26_U05. dispositivi rifrangenti, corrimano, bulloni, e materiali completamento.

010.050.A SOMMANO ml 65,00 3,57 232,05 107,62 46,380

12 Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo)

CAM26_U05. nei tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto una densità non

020.020.A minore del 95% dell'AASHO modificato, compresi gli eventuali

inumidimenti od essiccamenti necessari

SOMMANO mq 4 5́68,00 2,09 9 5́47,12 2 7́11,38 28,400

13 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale,

CAM26_U05. compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura

020.080.A per raggiungere la idonea granulo ...  prove di laboratorio, lavorazione

e costipamento dello strato con idonee macchine, misurato in opera

dopo costipamento.

SOMMANO mc 180,00 28,08 5 0́54,40 79,86 1,580

14 Tessuto multi filamento in poliestere ad alto modulo e geotessile in TNT

CAM26_U05. a filo continuo di polipropilene: resistenza a trazione di 35 KN/m

025.030.A Tessuto multi filamento in Poliestere ad ... za al 5% ( TD e MD ) di 17

KN/m , decadimento ai raggi U.V. minore del 15% e permeabilità

normale all'acqua di 55 l/mq/s

SOMMANO mq 72,00 8,27 595,44 84,20 14,140

15 Segnali di ''pericolo'' e ''dare la precedenza” di forma triangolare,

CAM26_U05. rifrangenza classe I, completi di staffe bullonate su appositi supporti.

050.010.B Lato 90 cm, spessore 10/10.

SOMMANO cad 6,00 32,73 196,38 16,85 8,580

16 Segnali di ''divieto'' e ''obbligo'' di forma circolare su fondo bianco o

CAM26_U05. azzurro, completi di staffe bullonate su appositi supporti, conformi al

050.012.B Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza

classe II. Diametro 60 cm, spessore 10/10.

SOMMANO cad 2,00 64,40 128,80 4,50 3,490

17 Delineatore per strade di montagna, fornito e posto in opera, altezza

CAM26_U05. 330 mm conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di

050.046.B Attuazione. Diametro 60 mm.

SOMMANO cad 46,00 38,74 1́ 782,04 129,20 7,250

18 Segnaletica orizzontale in strisce longitudinali o trasversali con vernice

CAM26_U05. rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in

050.058.A quantità di 1,6 kg/mq Segnaletica orizz ... gnaletica nel momento in cui

viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/m². Per strisce di

larghezza 12 cm.

SOMMANO ml 4 5́40,00 1,95 8 8́53,00 5 0́88,70 57,480

19 PULIZIA DI CUNETTE STRADALI Comprendente la eliminazione di erbe,

E.004.003 rovi, ecc., nonché l’allontanamento a rifiuto del materiale di risulta.

SOMMANO ml 1́ 850,00 0,79 1́ 461,50 967,37 66,190

20 SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA MECCANICA IN

F.004.001.a BANCHINE STRADALI Sia lungo il corpo stradale che nei rami di

svincolo e raccordi e dalle pertinenze di proprietà dell'Ammi ...  perfetta

regola d'arte, anche in presenza di traffico. - PER IL PRIMO SFALCIO

ANNUALE DAL BORDO BITUMATO  FINO A CM 100

SOMMANO ml 5 5́40,00 0,32 1́ 772,80 1́ 007,13 56,810

21 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da

NP_01 tappetino stradale anti-sdrucciolo "Splittmastix Asphlat" (Sma), costituito

da una miscela di pietrischi, pie ... meccanica e costipato con appositi

rulli, compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il

lavoro finito.

SOMMANO m2/cm 23 0́40,00 3,10 71́ 424,00 7 3́59,53 10,304

22 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di

COMMITTENTE: Comune di Castelfranco in Miscano
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NP_02 collegamento (binder) tipo BINDER ALTO MODULO ST23 della SUPER

BETON, costituito da una miscela di pietrischi, pi ... 0 (riferita al peso

degli aggregati) 5,2 - 6,5 % e ogni altro onere e magistero a dare il

lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO m2/cm 29 3́44,00 2,94 86 2́71,36 11́ 427,50 13,246

23 Palo tubolare in ferro zincato Ø 48 mm. Lunghezza mt. 3,30 con

NP_03 antirotazione.

SOMMANO cadauno 8,00 97,18 777,44 90,63 11,657

24 Fornitura e posa in opera di zanella prefabbricata in c.a.v., di

NP_04 dimensioni 50x50x26 cm. Compreso ogni onere e magistero per dare

l'opera realizzata a regola d'arte.

SOMMANO ml 920,00 62,45 57 4́54,00 12 1́09,13 21,076

25 CLASSE N2 - BORDO LATERALE IN LEGNO E ACCIAIO  Fornitura e

NP_05 posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il

DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di p ...  CE previsto

nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m 65,33 241,24 15 7́60,21 672,16 4,265

26 Tubi in PVC a parete compatta avente diametro 200 mm e spessore 6

NP_06 mm. I tubi saranno prodotti con una miscela a base di policloruro di

vinile e additivi esenti da piombo, in percen ... e azzurro (RAL 5012). Le

lunghezze delle barre saranno 3 e 5 metri escluso il bicchiere (lunghezze

diverse a richiesta).

SOMMANO ml 12,00 47,71 572,52 68,04 11,884

27 Pulizia di tombini tubolari esegiuti a mano, compreso il trasporto a rifuto

NP_07 del mateeriale di risulta.

SOMMANO ml 60,00 26,20 1́ 572,00 99,65 6,339

28 Fornitura e posa in opera di geogriglia tessuta in poliestere alta tenacità

NP_08 accoppiata ad un geotessile nontessuto leggero in polipropilene per il

rinforzo in applicazioni stradali ... essario per dare il lavoro finito a

regola d’arte. Il computo verrà realizzato per metro quadrato di

superficie coperta.

SOMMANO m2 7 3́36,00 5,15 37 7́80,40 17 1́89,54 45,499

29 Fornitura e posa in opera di tappeto di usura in conglomerato

NP_14 ecologico ecocompatibile, confezionato in adeguato impianto mobile di

betonaggio, posto in opera con vibrofinitrice e  ... ne e magistero per

dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Al metro quadrato e per

un centimentro di spessore.

SOMMANO m2/cm 4 2́00,00 8,13 34 1́46,00 2 6́38,80 7,728

Parziale LAVORI A MISURA euro 379 8́73,11 66 1́23,04 17,407

T O T A L E   euro 379 8́73,11 66 1́23,04 17,407
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 379 8́73,11 66 1́23,04 17,407

M:000 <nessuna> euro 379 8́73,11 66 1́23,04 17,407

M:000.001
 
    Viabilità euro 287 8́95,38 46 1́28,09 16,023

M:000.002
 
    Idraulica euro 64 2́47,81 13 8́85,29 21,612

M:000.003
 
    Sicurezza stradale euro 27 7́29,92 6 1́09,66 22,033

TOTALE  euro 379 8́73,11 66 1́23,04 17,407

 
    Perugia, 10/06/2026

Il Tecnico
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