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Relazione generale

OGGETTO: “RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA COMUNALE: VIA SOTTO LE CUPE -
LA ZAZZERA’.

I. Premessa

Con delibera di giunta n. 20 del 13/03/2017 € stato approvato il Progetto di Fattibilita Tecnica ed
Economica dell'intervento “Lavori di Riqualificazione della viabilita comunale Via Sotto le Cupe
- La Zazzera” per la partecipazione del Comune di Castelfranco in Miscano (BN) all’avviso
pubblico “Manifestazione di interesse alla presentazione di progetti coerenti con i programmi di
intervento sulla viabilita Regionale finanziati con le risorse FSC 2014-2020 di cui alla Delibera

CIPE 54/2016”.

Con decreto dirigenziale n. 129 del 29/03/2019 la Regione Campania ha approvato la graduatoria
degli interventi non dotati di progettazione esecutiva e il Comune di Castelfranco in Miscano ¢
stato inserito nell’All.A2 - Graduatoria dei Progetti non esecutivi finanziabili al Decreto 129/2019
avendo manifestato la volonta di adesione al fondo di progettazione programmato con DGR

n.104/2018.

A seguito diistanza della Regione Campania, il Comune di Castelfranco in Miscano con nota prot.
1568 del 10/03/2021 ha trasmesso la Richiesta Preliminare di Servizi che dato avvio alla procedura

prevista dall’accordo quadro, di cui lo scrivente RTP ¢ aggiudicatario.
11 Progetto Definitivo & stato approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 19 del 14/04/2022.

11 presente progetto propone di realizzare le opere di manutenzione al manto stradale dissestato,
di mettere in sicurezza e rendere fruibile il percorso stradale, di regolamentare gli scoli e la

regimazione delle acque, causa di localizzati dissesti stradali.

2. Norme tecniche di riferimento

A titolo esemplificativo e non esaustivo sono di seguito elencate le principali regole e norme

tecniche di riferimento.

Normativa nazionale strade
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Decreto Ministeriale 5/11/2001 riguardante le “Norme sulle caratteristiche funzionali e
geometriche delle intersezioni stradali” (modificato in seguito con i D.M. del 22 aprile
2004 e del 19 aprile 2000);

D.Lgs 30 aprile 1992 n.285, G.U. n 114 del 18 maggio 1992 Nuovo Codice della Strada e
successive modificazioni;

D.P.R. 25 luglio 2017, n. 141. Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice
della Strada;

Ministero dei Lavori Pubblici “Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle
norme del Codice della Strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la
manutenzione (G.U. n. 301 del 28 dicembre 2000);

Decreto 10 luglio 2002, pubblicato sulla GU n. 226 del 26.09.2002. Disciplinare tecnico
relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il
segnalamento temporaneo;

Ministero LL.PP. D.M. 31 marzo 1995, n. 1584 (G.U. n. 106 del 9 maggio 1995). Approvazione
del disciplinare tecnico sulle modalita di determinazione dei livelli di qualita delle pellicole
retroriflettenti impiegate per la costruzione dei segnali stradali;

Ministero LL.PP. D.M. 30 dicembre 1997 (G.U. n. 38 del 16 febbraio 98). Disciplinare
inerente il sistema di garanzia della qualita per le imprese autorizzate alla costruzione di
segnaletica stradale verticale;

Ministero LL.PP. Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale. Direttiva
17 marzo 1998 (G.U. n.82 del 8 maggio 98). Pubblicita lungo le strade o in vista di esse - Art.
23 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. Direttiva per il controllo
della pubblicita abusiva;

Ministero LL.PP. D.M. 11 luglio 2000. Decreto ministeriale di integrazione e di rettifica
del disciplinare tecnico sulle modalita di determinazione dei livelli di qualita delle pellicole

retroriflettenti impiegati per la costruzione dei segnali stradali;

Normativa nazionale

Legge 4 dicembre 1993, n. 493 Art. 11. Programmi di recupero urbano;

Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 14 febbraio 1997 (G.U. n. 54 del 6/3/1997)
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e Decreto Legislativo n° 96 del 30 marzo 1999 “Intervento sostitutivo del Governo per la
ripartizione di funzioni amministrative tra regioni ed enti locali a norma dell’art. 4,
comma 5, della legge 15 marzo 1997, n° 59, e successive modificazioni”

e Decreto legislativo n.50 del 18 aprile 2016 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.;

e Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative
del decreto legislativo 3 aprile 20006, n. 152, recante norme in materia ambientale

e Decreto Legislativo n. 81 del g aprile 2008, “Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto
2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e
SS.mm.ii;

e Decreto Ministeriale 17 gennaio 2018 “Norme tecniche per le costruzioni”, pubblicato
nella G.U. del 20.02.2018 n. §;

e R.D. 523 del 25/07/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere
idrauliche delle diverse categorie” Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 ottobre 1904;

e DIRETTIVA 2018/2002/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 11
dicembre 2018 sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2012/27/UE,
2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE;

e Decreto Legislativo n. 141 del 18 luglio 2016 “Disposizioni integrative al decreto legislativo
4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che
modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e
2006/32/CE. (16Goo153) (GU Serie Generale n.172 del 25-07-2016)”

o Legge n. 447 del 26 ottobre 1995 “Legge quadro sull'inquinamento acustico” e successive
modificazioni introdotte dal DLgs 17 febbraio 2017 n. 42;

e Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
governo in materia di normativa antimafia” e s.m.i,;

e Decreto Legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 - Codice delle leggi antimafia e delle misure
di prevenzione e s.m.i., nonché nuove disposizioni in materia di documentazione
antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 € s.m.i.;

e Decreto Legislativo n.159/2011 - Codice antimafia;

e Decreto Legislativo n. 152 3 aprile 2006 e s. m. i. - Norme in materia ambientale;
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e Decreto Legislativo n. 128 del giugno 2010 e s.m.i. Modifiche ed integrazioni al decreto
legislativo 3 aprile 2000, n. 152 e s.m.i., recante norme in materia ambientale, a norma
dell’articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i.;

e Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n.4 - Ulteriori disposizioni correttive ed integrative
del decreto legislativo 3 aprile 20006, n. 152, recante norme in materia ambientale e s.m.i.;

e Decreto 5 aprile 2006, n. 186 e s.m.i.. Regolamento recante modifiche al decreto
ministeriale 5 febbraio 1998 «Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle
procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22» e s.m.i.;

e D.M. 10 agosto 2012, n. 161 - Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre
e rocce da scavo;

e Gli elaborati del progetto definitivo/esecutivo sono quelli previsti dagli articoli da 24 a 43

del D.P.R. n. 207/2010.

Normativa regionale

o Legge Regionale n. 3 del 27 febbraio 2007. “Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle
forniture in Campania”;

e Regolamento n. 9/2018 di attuazione della Legge Regione Campania sui Lavori Pubblici,
pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 79 del 30 ottobre 2018;

e Legge Regionale N.13 del 13 ottobre 2008. "PIANO TERRITORIALE REGIONALE" con

successiva rettifica del testo di Legge.

Normative UNI per la segnaletica stradale

SEGNALETICA ORIZZONTALE

e UNIEN 1790:2013 - Materiali per segnaletica orizzontale - Materiali preformati;

e UNI EN 1423:2012 + EC 1:2013 - Materiali per segnaletica orizzontale - Materiali da
postspruzzare - Microsfere di vetro, granuli antiderapanti e loro miscele;

e UNI EN 1424:2004 - Materiali per segnaletica orizzontale - Microsfere di vetro da
premiscelare;

e UNI EN 12802:2011 - Materiali per segnaletica orizzontale - Metodi di laboratorio per

I'identificazione;
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e UNI EN 13459:2011 — Materiali per segnaletica orizzontale - Campionamento da prodotti
immagazzinati e prove;

e UNIEN 13212:2011 - Materiali per segnaletica orizzontale - Requisiti per il controllo della
produzione in fabbrica;

e UNI EN 13197:2014 — Materiali per segnaletica orizzontale - Simulatori di usura a tavola
rotante;

e UNI EN 1436:2018 - Materiali per segnaletica orizzontale - Prestazioni della segnaletica
orizzontale per gli utenti della strada e metodi di prova;

e UNI EN 1824:2021 - Materiali per segnaletica orizzontale - Prove su strada;

e UNI EN 14063-1:12022 - Materiali per segnaletica orizzontale - Inserti stradali
catarifrangenti - Parte 1: Requisiti delle prestazioni iniziali;

e UNI EN 14063-2:2021 - Materiali per segnaletica orizzontale - Inserti stradali

catarifrangenti - Parte 2: Specifiche delle prestazioni delle prove su strada.

SEGNALETICA VERTICALE

e UNI 11122:2019 - Materiali per segnaletica verticale - Caratteristiche prestazionali dei
materiali per segnaletica verticale con tecnologia a microprismi;

e UNIEN12899-1:2008 - Segnaletica verticale permanente per il traffico stradale - Parte 1:
Segnali permanenti;

e UNIEN 12899-3:2008 - Segnaletica verticale permanente per il traffico stradale - Parte 3:
Delineatori di margine e dispositivi rifrangenti;

e UNI EN 13422:2019 - Segnaletica stradale verticale — Dispositivi di avvertimento portatili
deformabili per il traffico - Coni e cilindri.

e UNIEN12899-2:2008 - Segnaletica verticale permanente per il traffico stradale - Parte 2:
Delineatori di ostacolo transilluminati (TTB);

e UNIEN 12899-4:2008 - Segnaletica verticale permanente per il traffico stradale - Parte 4:
Controllo di produzione in fabbrica;

e UNIEN 12899-5:2008 - Segnaletica verticale permanente per il traffico stradale - Parte s5:

Prove iniziali di tipo.
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3. Attivita preliminari alla progettazione
Al fine di definire puntualmente gli interventi da eseguire & stato necessario svolgere alcune
attivita preliminari quali sopralluoghi, rilievi plano-altimetrici, contatti con 'ufficio tecnico
comunale per 'acquisizione di tutte le informazioni necessarie alla costruzione di un quadro

conoscitivo completo.

Le attivita di campo hanno consentito di acquisire una buona conoscenza del territorio e la
possibilita di accertare tramite rilievo le problematiche presenti ed, infine, hanno consentito di
realizzare opere che si interfaccino in maniera adeguata con il territorio e che richiedano, al

contempo, il minor numero di opere d’arte.

4. Stato di fatto

11 tratto di rete stradale oggetto dei lavori & ubicato nel comune di Castelfranco in Miscano, in

provincia di Benevento. La rete stradale, via Sotto le Cupe - La Zazzera, si sviluppa per una

lunghezza complessiva di 2770 m ed una larghezza variabile da 3,00 m a 4,00 m circa.
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In linea generale, il tracciato stradale segue 'andamento plano-altimetrico del terreno.

Lo stato attuale della strada oggetto d’intervento presenta alcune criticita, dovute a problemi
idrogeologici, legati essenzialmente alla mancata regimentazione lungo tutto il tracciato delle
acque di versante e notevoli difetti di usura e ammaloramento del manto stradale. In pitt punti
del tracciato I'asfalto si presenta notevolmente danneggiato ed usurato da agenti atmosferici e si
rileva la presenza in quasi tutta la lunghezza di intervento di fessurazioni che provocano
I'infiltrazione dell’acqua con conseguente formazione di buche. Si sottolinea altresi la mancanza
di illuminazione e la non idonea segnaletica stradale. Nelle foto sottostanti sono state riportate
alcune delle problematiche riscontrate gia in fase di sopralluogo ed oggetto di analisi

approfondita in vista di una loro risoluzione in fase di progetto.

Foto 1: Mancata regimazione delle acque di versante e conseguente dissesto stradale
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Foto 4 - Problemi di sicurezza stradale

4.1 Inquadramento geomorfologico - geologico
“La morfologia del territorio comunale di Castelfranco in Miscano presenta una successione di
dossi collinari divisi e incisi da numerosi corsi d’acqua. Le pendenze non sono molto accentuate,
ma variano talora, in breve spazio, col variare della natura litologica del terreno. 1l paesaggio &
caratterizzato da un elevato disordine idrogeologico, dovuto all’azione delle acque torrentizie che

esercitano una incessante opera di erosione e di dilavamento, facilitata anche dalla eterogeneita
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dei complessi rocciosi che costituiscono il territorio. In considerazione delle caratteristiche idro-
geo-lito-morfologiche, geotecniche e litodinamiche del territorio di Castelfranco in Miscano,

questo puo essere diviso in tre zone omogenee, in funzione del potenziale rischio sismico.

e Rischio sismico elevato: Zone ubicate a contatto con terreni diversi, nelle immediate
vicinanze dell’area di sedime. Falde freatiche con livello, anche tenendo conto delle
oscillazioni stagionali a profondita inferiore ai 10.00 metri. Zone con forte acclivita. Zone
con dissesti in atto o potenzialmente franose;

e Rischio sismico medio: Zone con caratteristiche litologiche quasi omogenee. Falda
freatica con livello massimo di poco superiore ai 10.00 metri di profondita. Zone
mediamente acclivi ed a limitata stabilita;

e Rischio sismico basso: Zone con caratteristiche litologiche e geomeccaniche omogenee e
substrato stabile; litotipi in condizioni giaciturali tranquille. Falda freatica con livello
massimo superiore ai 10.00 metri di profondita. Zone con bassa acclivita ed in situazione

stabile. Buone caratteristiche geomeccaniche ed assenza di faglie o contatti tettonici.™

L’area indagata ricade geologicamente a ridosso del margine esterno dell’Appennino Dauno,

prolungamento del’Appennino Campano, e del margine orientale della Fossa Bradanica (Fig.

3).

- T A
b Gargano

@

Mare Adriatico

Figura 3 - Distinzioni dei domini geologi (da Bruno G. et alii 20006)

! Cfr Piano comunale di Protezione Civile
II
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Il margine esterno dell’Appennino vede l'affioramento di depositi fliscioidi miocenici,

rappresentati essenzialmente da una formazione marnosa.

\

L’Appennino Dauno & costituito da rocce sedimentarie, nelle quali prevalgono sia unita
prevalentemente lapidee (Tufiti di Tusa), sia successione argilloso - marnose sia unita
prevalentemente argillitiche, molto destrutturate (Argille Varicolori e Flysch Rosso). Nelle aree di
affioramento di questi ultimi terreni € maggiormente diffusa la presenza di frane e/o movimenti

gravitativi superficiali.

Le tavole geolitologiche, allegate alla presente relazione, sono state redatte per un intorno
significativo dell’'opera in progetto. Sono stati cartografati gli affioramenti principali distinti

litologicamente e sulla base della letteratura scientifica.
Nell’area di studio si rilevano e diversi tipi di terreni:
I. depositi marini appenninici, formazione delle Argille Varicolori;

2. depositi continentali, rappresentati prevalentemente da depositi di frana e da detriti

eluvio - colluviale.

4.2 Caratteri idrografici e pluviometrici
“Il territorio in esame presenta un classico clima Appenninico, caratterizzato da inverni rigidi ed
estati calde. 1 dati relativi alle precipitazioni e temperature provengono dalle stazioni della rete
pluviometrica del Servizio ldrografico e Mareografico Nazionale. In particolare, sono stati
consultati i dati relativi alle stazioni di comuni limitrofi “Campolattaro, Morcone, Pago Veiano,
Colle Sannitica, S. Croce del Sannio e Sepino. Si & stimata una precipitazione media annua di circa
884 mm di pioggia in (84/94 gg.) (dati del servizio per un periodo di 20 anni). Precipitazione che
avviene principalmente nel periodo di Ottobre/Maggio (ovvero 1'80% delle quantita e dei giorni).
Mentre da Giugno a Settembre vi & una relativa mancanza di eventi; pertanto l'indice di piovosita
¢ paria1,0. ] massimi valori della temperatura si registrano nei mesi di Luglio e Agosto, con punte
medie che sfiorano i 25 °C; mentre le temperature minime si osservano in Dicembre, Gennaio e
Febbraio, con valori medi compresi tra 4,50 e 6,0 °C. 1l bilancio idrico risulta, dunque, negativo
nei mesi di Luglio e Agosto, che sono da considerarsi relativamente "secchi”, mentre i restanti
mesi dell’anno sono classificabili come "umidi", anche se in diversa misura. 1l rendimento

idrologico, variabile in funzione della natura dei terreni affioranti, pud stimarsi

m \%moecﬁeﬂd
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approssimativamente pari a 0,75 per i terreni del complesso delle Argille Varicolori, 0,65 per i
terreni del complesso calcareo-marnoso e 0,70 per i terreni del complesso arenaceo. Laddove
prevalgono i terreni a prevalente componente argillosa, le acque scorrono in superficie senza
essere, se non in minima parte, assorbite dal suolo. Tale azione di erosione e di trasporto delle
acque ¢ facilitata dalla forte erodibilita dei terreni. Tutto cido provoca una diminuzione della
coesione dovuta alla imbibizione ed una diminuzione del peso di volume che portano alla
formazione di dissesti soprattutto superficiali. Le caratteristiche idrogeologiche dei terreni
affioranti nel territorio sono state ricavate attraverso un'analisi della circolazione idrica
sotterranea, dedotta dai dati allegati al PRG, al progetto dell’area PIP e della costruzione di un
edificio destinato a centro culturale. La maggior parte dei pozzi esaminati ha evidenziato falde
con le caratteristiche della "non perennita"; solo per annate particolarmente piovose il livello
freatico ha mostrato maggiore omogeneita. 1 dati acquisiti hanno permesso di formulare una
prima ipotesi circa la circolazione delle acque sotterranee, sull'alimentazione delle stesse e sulle
caratteristiche di permeabilita relativa dei vari terreni costituenti le formazioni litologiche prima
descritte. Dati dalla Centralina pluviometrica al campo sportivo di Castelfranco in Miscano- Loc.
Largario. La precipitazione media annua ¢ di circa 884 mm di pioggia in (84/94 gg.) (dati del
servizio per un periodo di 20 anni), ed avviene principalmente nel periodo di Ottobre-Maggio (per
1'80% delle quantita). Da Giugno a Settembre vi ¢ una relativa mancanza di eventi: 'indice di
pluviosita € pari a 1,0.1. I massimi valori della temperatura si registrano nei mesi di Luglio e
Agosto, con punte medie che sfiorano i 25 °C, mentre le temperature minime si osservano in
Dicembre, Gennaio e Febbraio, con valori medi compresi tra 4,50 e 6,0 °C. 1l rendimento
idrologico, variabile in funzione della natura dei terreni affioranti, pud stimarsi
approssimativamente pari a 0,75 per i terreni del complesso delle Argille Varicolori, 0,65 per i
terreni del complesso calcareo-marnoso e 0,70 per i terreni del complesso arenaceo. La differenza
tra le precipitazioni del mese pil secco e quelle del mese piu piovoso € 111 mm. Le temperature

medie variano di 14.9 °C nel corso dell'anno”.

Secondo la classificazione del territorio del metodo VAPI, il comune di Castelfranco in Miscano

rientra nell’area omogenea s.

2 Cfr Piano comunale di Protezione Civile
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4.3 Inquadramento paesaggistico
1l Sistema Territoriale Rurale Colline del Fortore ha una superficie di 82.844 ettari, pari al 6% del
territorio regionale. 1l sistema comprende, per il 96% della sua superficie territoriale, i paesaggi
della collina argillosa dell’altro bacino dei torrenti Tammaro e Fortore. 1l restante 4% ¢ costituito
da fondovalle alluvionali dei due corsi d’acqua. 11 paesaggio & costituito da colline, con energia di
rilievo da debole a moderata, a morfologia irregolarmente ondulata, con ampi pianori sommitali,
delimitati da versanti da moderatamente ripidi a molto ripidi, irregolarmente ondulati,
estesamente interessati da movimenti di massa e dinamiche di erosione accelerata. L'uso
dominante ¢ a seminativo nudo con campi aperti, privi di delimitazioni con elementi vivi (siepi,
filari) o inerti. Le aree boschive (boschi di querce caducifoglie, rimboschimenti a conifere)
coprono il 17% circa della superficie complessiva del sistema, occupando tipicamente i versanti
delle incisioni idriche a piti intensa dinamica morfologica. Ne risulta un paesaggio aperto, spoglio,
la cui suggestione ¢ legata ad una sobria e desolata monotonia, con aspetti cromatici che mutano
fortemente nel corso delle stagioni. Le intense dinamiche di versante comportano problemi di
stabilita e un elevato impegno manutentivo per le opere e larete infrastrutturale. L'insediamento,
di tipo accentrato, si localizza pertanto in corrispondenza dei pianori sommitali e degli alti
morfologici a maggiore stabilita; la frequenza di abitazioni sparse ¢ generalmente bassa. Le
superfici urbane sono raddoppiate nell'ultimo cinquantennio, passando dall'1% al 2% della

superficie del sistema.
11 territorio & inoltre tutelato dalla Comunita Montana del Fortore (BN).

4.4 Vincolo paesaggistico
Come si evince anche dalla consultazione del Geoportale Regionale della Campania, il tratto
oggetto di intervento non ricade in un’area soggetta a tutela; sul territorio comunale inoltre non

insistono parchi nazionali o regionali.

14
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Figura 4 - Perimetrazione aree SIC e ZPS con indicazione tratto oggetto di intervento (fonte: GEOPORTALE
NAZIONALE)

L’area oggetto di intervento insiste pero nella fascia di vincolo paesaggistico di 150 metri del

“vallone Mare dei Grilli”, ai sensi dell’art.142, punto c (Codice bb.cc.).

4.5 Vincoli territoriali
L’Autorita di Bacino Liri-Garigliano e Volturno, nell’ambito della zonizzazione che & parte
integrante del Piano straordinario per la rimozione di situazioni a rischio idrogeologico molto
elevato - Rischio di Frana, predisposto in base a quanto previsto dall’art. 1-bis del D.L. 180/98,
coordinato con la legge di conversione n. 267/98 e dalla Legge n. 226/99, ha perimetrato il
territorio nel modo seguente: il tratto iniziale ricade nell’ area a rischio molto elevato (C2) - aree
di possibile ampiamento dei fenomeni franosi; altro tratto ricadente invece nell’area di media

attenzione (A2) - area non urbanizzata ricadente all'interno di una frana quiescente a massima

I5
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intensita attesa media, nell’area di possibile ampliamento dei fenomeni franosi cartografici
all'interno, ovvero di fenomeni di primo distacco e nell’area di Rischio medio A4 -aree non
urbanizzate, potenzialmente interessata da fenomeni di innesco, transito ed invasione di frana e

massima intensita attesa alta.

A fronte della situazione individuata e mappata dalla Carta del Rischio del Piano Stralcio per
I'assetto ldrogeologico del comune interessato dall'intervento, con apposito studio geologico

risulta possibile 'azioni progettuale pianificato.

Figura 5 - Carta degli scenari di Rischio con indicazione del tratto oggetto di intervento

16
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Il Progetto L.E.F.1. (Inventario dei Fenomeni Franosi d’ltalia), istituito e coordinato dall’A.P.A.T.
(Agenzia per la Protezione delllAmbiente e per i Servizi Tecnici), ha avuto quale fine la
realizzazione, in collaborazione con le Amministrazioni Regionali, di un censimento dei
fenomeni franosi in Italia. Come evidenziato dalla figura seguente, il tratto oggetto di intervento
¢ interessato, allo stato attuale, da alcuni fenomeni franosi censiti nell'ambito del progetto L.E.F.1.

come riportato nella cartografia seguente.

Inoltre il progetto L.F.F.l ha realizzato anche la cartografia relativa a pericolosita e rischio sia da
frana che idrogeologico, come di seguito riportato. Si evince come una parte consistente del
tracciato stradale sia interessato da pericolosita moderata, salvo alcune zone circoscritte a

pericolosita molto elevata.
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Figura 6 - Carta pericolosita ed indicatori di rischio con indicazione del tratto oggetto di intervento
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INVENTARID Carta Inventario
DEI FENOMENI dei Fenomeni Franosi
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Figura 7 - Carta inventario dei fenomeni franosi attivi con indicazione del tratto oggetto di intervento

Engineering and Technical Services
Ingegneria Y 4 ’

Sp.A.



“Riqualificazione della viabilita comunale: via Sotto Le Cupe - La Zazzera”

5. Progetto

5.1 Interventi di progetto
L’obiettivo principale del progetto consiste nella riqualificazione, miglioramento e messa in

sicurezza del manto stradale. La proposta progettuale ¢ tesa ad assicurare:

1. 1l soddisfacimento dei fabbisogni della collettivita, con particolare attenzione ai principali
fruitori (aziende agricole);

2. La qualita architettonica e tecnico-funzionale e di relazione nel contesto dell’opera;

3. La conformita alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali
paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto della normativa in materia di tutela
della salute e della sicurezza;

4. Un limitato consumo del suolo;

5. 1l rispetto dei vincoli idrogeologici e sismici nonché degli altri vincoli esistenti;

6. Lacompatibilita geologica, geomorfologica, idrogeologica dell’opera.

Per il ripristino della piena funzionalita del tratto oggetto di intervento si interverra con
'asportazione attraverso scarifica del manto stradale superficiale nella sua totalita e la sua
sostituzione per tutto il tratto stradale; dove ¢ presente un deterioramento elevato si provvedera
anche alla bonifica della fondazione stradale, con inserimento di opportuni elementi di rinforzo.
Per il ripristino ed il miglioramento della sicurezza della sede stradale: saranno sostituiti, laddove
deteriorati o non a norma, ovvero installati, laddove mancanti e necessari, i guardrail e tutte le
necessarie opere accessorie di regimazione delle acque (ad es. canalette, griglie, zanella ecc.),

individuabili nelle relative tavole grafiche a corredo del presente Progetto Definitivo.

Gli interventi prendono in considerazione la geologia e la geomorfologia del luogo e delle realta
che si incontrano lungo il percorso stradale, la vicinanza con i vari alvei dei torrenti che
intersecano la rete stradale e I'idrologia dell’area interessata. Alla luce di questi elementi che il
progetto prevede il minimo impatto sul territorio, operando in maniera pressoché “chirurgica”

sul tratto stradale.
Si prevede:

e La realizzazione di zanelle stradali in calcestruzzo armato, nei tratti ad oggi non serviti

per la completa realizzazione della rete di drenaggio delle acque superficiali;

m \%moecﬁeﬂd
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o Allestimento piazzole di scambio, distribuite lungo il tracciato stradale, in modo da

consentire I'incrocio di due mezzi;

e 1l ripristino del fondo stradale in alcuni punti e del manto di usura a partire dalla
sezione 21 del tratto oggetto di intervento (cfr. Tavole grafiche);

e La verifica di occlusioni, manutenzione e realizzazione di tubazioni delle zanelle, grate e

sottostanti pozzetti dove & completamente mancante la regimazione delle acque.

Si rimanda agli elaborati grafici per una completa individuazione degli interventi progettuali.
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6. Quadro Economico

A) LAVORI:
A.1 | Lavoria corpo € 379 873,11
A.> | Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 14 979,97
TOTALE QUADRO A | € 394 853,08
B) SOMME a DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
B.1 | Altri Lavori, indennita, oneri per esecuzione
Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi € -
inclusi i rimborsi previa fattura €
Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze € é
Imprevisti € 3696,19 €
Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, €
lettera a) d. Igs. 36/2023 1974,27 €
Acquisizione aree o immobili anche temporanee (Espropri) € é
Oneri di conferimento in discarica € 12 000,00 €
Subtotale B.1 per altri lavori, indennita, oneri per esecuzione € 17 670,45 €
B.2 | Spese Generali
Spese Tecniche
Rilievi, accertamenti, indagini € 1000,00 €
Assistenza archeologica in corso d’opera € 4000,00 €
Direttore operativo Geologo (compreso contributo EPAP 2%) € 2 800,00 €
. - € '
Progettazione (*) e verifiche €
Oneri di verifica (art. 42 D.Lgs. 36/2023 - Allegato 1.7) € €_
Direzione lavori e C.R.E. € 12 000,00 €
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione € 4.800,00 €
Spese per attivita tecnico amministrative connesse alla progettazione, di €
supporto al rup e per attivita di committenza ausiliaria 4 500,00 €
Collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi € -
specialistici €
Accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche e collaudi € é
Accantonamento per accordi bonari e contenzioso é
Incentivo funzioni tecniche interne art.45 d.lgs.36/2023 € 6317,65€
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Contributo ANAC € 250.00 €
Eventuali spese per commissioni giudicatrici € 400000 €
Spese per informazione/comunicazione (pubblicita) € €
Subtotale B.2 per Spese generali e 39 667,65 €
B.3 | Quadro IVA es altri oneri

IRAP (Relativamente agli incentivi per funzioni tecniche interne) € 53700 €
IVA 22 % (Quadro A + Imprevisti) € 87 680,84 €

IVA 22 % (Lavori in amm. diretta, Accantonamenti, Allacciamenti ai pubblici €
servizi, Oneri di discarica, spese informazione/comunicazione ecc.) 4790,34 €
Inarcassa 4% Spese Tecniche € 1012,00 €
IVA 22 % (Spese Tecniche + 4% Inarcassa) € 5788.64 €
Subtotale B.3 per IVAed altri oneri e 99 808,82
TOTALE QUADRO B € 157 146,92
TOTALE QUADRO ECONOMICO | € 552 000,00

Per la stima dei lavori si & utilizzato il prezzario dei lavori pubblici della Regione Campania

dell'anno 2026, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 14del 29.01.2026.
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