
	<p>Asmel Consortile S.C. a r.l. Sede Legale: Piazza del Colosseo, 4 – Roma Sede Operativa: Centro Direzionale - Isola G1 - Napoli P.Iva: 12236141003 www.asmecomm.it – portale di committenza pubblica</p> <p>COMUNE DI ROSE (CS)</p>	
--	--	---

COMUNE DI ROSE

Provincia di Cosenza

SETTORE II - TECNICO

Via Castello, n.6 – CAP 87040 – ROSE (CS) Tel. +39 0984901141

Fax: +39 0984901002

<http://www.comune.rose.cs.it/> e-mail: utc@comune.rose.cs.it

P.E.C.: protocollo.comune.rose.cs@pec.it

VERBALE DI GARA N. 3

Oggetto: “lavori di adeguamento sismico istituto comprensivo l. Docimo”

CUP: G65B18002820001

CIG: 8449174EF1

L'anno duemilaventi nei giorni venti e ventuno del mese di Ottobre, in Rose (CS) presso la sede Comunale,

Premesso che:

Con Determina dirigenziale n. 240 del 28.09.2020 – determina a contrarre – con ci è stata indetta la gara, con procedura aperta, per l'esecuzione dei lavori di Adeguamento Sismico Istituto Comprensivo L. Docimo da aggiudicarsi secondo il criterio qualità/prezzo (ai sensi dell'art. 95 c. 2 D.Lgs 50/2016) ed alla quale è stato attribuito il CIG: 8449174EF1

- In data 30.09.2020 è stato pubblicato sulla piattaforma telematica ASMECOMM il Bando di gara relativo ai lavori di cui in oggetto con i relativi allegati e scadenza fissata al 19.10.2020;
- In data 19.10.2020 alle ore 15:00 si è provveduto a dare inizio alle operazioni di gara;

Richiamati, in tutto il loro contenuto, il verbale n.1 del 19.10.2020 il verbale n.2 del 20.10.2020, relativi all'esame della documentazione amministrativa, ivi compresa la verifica della documentazione amministrativa trasmessa in seguito all'attivazione del soccorso istruttorio;

Si è riunita in sedute riservate la commissione di gara composta da:

- Geom. De Cicco Giuseppe nella qualità di Responsabile Settore 2 dell'Ente, Presidente Commissione di gara;
- Ingegnere Bruno Riccardo, con studio in Rose (CS) via Sovarette Sop. n. 153 – 87040, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della prov. di Cosenza al n. 2363, componente Commissione di gara;
- Ingegnere Carmine Bria con studio in Rende (CS) alla via Fiume Crati – 87036 – iscritto all'Ordine degli Ingegneri della prov. di Cosenza (CS) con n. 5548, componente Commissione di gara;

Dato Atto Che

- la commissione ha effettuato una valutazione di merito delle proposte migliorative, offerte dagli operatori economici concorrenti, seguendo i criteri di valutazione riportati nella documentazione di gara e il relativo metodo di assegnazione dei punteggi;

- alle ore 15:00 del 21.10.2020 la commissione di gara ha concluso la valutazione di cui sopra e l'assegnazione dei punteggi alle offerte tecniche pervenute;

Riporta nella tabella seguente le risultanze delle predette valutazioni:

LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO COMPRENSIVO L. DOCIMO						
N.	PUNTEGGIO MASSIMO	10	30	30	10	TOT. OFFERTA TECNICA
	CRITERIO DI VALUTAZIONE	A	B	C	D	
	CONCORRENTE	Punteggio	Punteggio	Punteggio	Punteggio	
1	AL.IT. Costruzioni S.a.s. di Aloia Michele &C.	8,57	24,38	27,86	7,33	68,14
2	COSTRUZIONI IMBROGNO S.R.L.	5,00	18,75	27,86	5,33	56,94
3	EUROCOSTRUZIONI GROUP	10,00	20,63	23,57	10,00	64,20
4	Fidea Appalti Pubblici Srl	9,29	22,50	27,86	8,67	68,31
5	Miracco Gennaro	9,29	30,00	30,00	10,00	79,29
6	PG COSTRUZIONI SRL	8,57	24,38	25,71	8,00	66,66
7	Poseidon Consorzio Stabile Società Consortile a Responsabilità Limitata	7,14	16,88	27,86	8,00	59,88
8	SMAC SRL	8,57	24,38	23,57	8,00	64,52

Terminata l'assegnazione dei punteggi suddetti si provvede a caricare i predetti punteggi sulla piattaforma ASMECOMM e ad attivare la fase di upload dell'offerta economica e temporale, con relativi allegati: la finestra temporale entro cui il concorrente deve provvedere a caricare la documentazione suddetta è fissata dalle ore 16:00 del 21.10.2020 fino alle 10:00 del 26.10.2020.

Viene inviata apposita pec ai concorrenti con comunicazione delle date di apertura e chiusura della fase di upload dell'offerta economica e della prossima seduta di gara.

Alle ore 15:30, previa redazione del presente verbale la commissione sospende le operazioni di valutazione aggiornandosi alla prossima seduta pubblica che viene fissata per le ore 10:30 del 26.10.2020.

Letto, approvato e sottoscritto.

- ✓ Geom. De Cicco Giuseppe - Presidente di commissione e RUP f.to
- ✓ Ing. Riccardo Bruno - Componente di commissione f.to
- ✓ Ing. Carmine Bria - Componente di commissione e segretario f.to

Rose (CS) li 21.10.2020