COPIA

REG. GENERALE
N. 145 DEL 30/06/2022

Comune di Samo

Città Metropolitana di Reggio Calabria

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE Nr. 96

OGGETTO: Rettifica ed Integrazione Determinazione del S T n° 60 del 5 maggio 2022:
- Programma Operativo Regionale 2014-2020.- Fondo Europeo di Sviluppo Regionale –Fondo Sociale Europeo – Piano di Azione – Valorizzazione turistica delle aree di interesse naturalistico delle Fiumare e dei Parchi naturali Regionali-Percorso Ciclopedonale e sistema integrato di mobilità escursionistica e turistica nell'ambito naturalistico della fiumara la Verde e dei siti archeologico-culturale dei comuni di Samo, Sant'Agata del Bianco, Caraffa del Bianco e Bianco. CUP I11B21006610006.- Determinazione di approvazione progettazione esecutiva e indizione di gara mediante procedura negoziata.-C.I.G. 9223053010;

Il Responsabile

L'anno DUEMILAVENTIDUE il giorno TRENTA del mese di GIUGNO

- Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- Visto il Decreto Sindacale n. 3 del 20 ottobre 2020;
- Visto il Regolamento comunale di contabilità;
- Visto lo Statuto comunale;

Premesso che:

-nel programma triennale dei lavori pubblici approvato da questa Amministrazione Comunale con delibera G.M. nr. 66 del 2021 per il triennio 2021/2023 e nell'elenco relativo al presente anno è stata prevista la realizzazione dei lavori di: "Programma Operativo Regionale 2014-2020.- Fondo Europeo di Sviluppo Regionale –Fondo Sociale Europeo – Piano di Azione – Valorizzazione turistica delle aree di interesse naturalistico delle Fiumare e dei Parchi naturali Regionali-Percorso Ciclopedonale e sistema integrato di mobilità escursionistica e turistica nell'ambito naturalistico della fiumara la Verde e dei siti archeologico-culturale dei comuni di Samo, Capofila, Sant'Agata del Bianco, Caraffa del Bianco e Bianco. CUP I11B21006610006";

-con Decreto di Finanziamento del Dipartimento Regionale Territorio e Tutela dell'Ambiente Settore 3 – Parchi ed Aree Naturali Protette D.G. nr. 12027 del 26 novembre 2021 veniva concesso a questo Ente un contributo di € 400.000,00;

-con Convenzione Rep. 10673 sottoscritta in data 1 dicembre 2021 dal Sindaco del Comune di Samo e dal Dirigente del Settore 3 vengono regolati le modalità e termini del Finanziamento concesso ;

-con determinazione Area Tecnica nr. 162 del 2 dicembre 2021 veniva affidato all'arch. Giovanna Monorchio e all'agrotecnico Bruno Mezzatesta l'incarico congiunto per la redazione dellla progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori e sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 26/10/2021 con cui è stata approvata la scheda progettuale di fattibilità;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 22 febbraio 2022 con cui è stato approvato il progetto definitivo;

Vista la determinazione Area Tecnica nr. 33 del 22 marzo 2022 relativa di conclusione positiva della Conferenza dei Servizi decisoria ex art. 14, comma 2, Legge 241/1990 – Forma simultanea in modalità asincroma;

Visto l'articolo 23, comma 8, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., ove si dispone che il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo, e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo deve essere, altresì, corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita;

Visto che i tecnici incaricati hanno redatto, nel rispetto dei termini previsti dal contratto-disciplinare, il progetto esecutivo dell'opera, presentando gli elaborati prescritti dagli articoli da 33 a 43 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, ancora in vigore, e precisamente:

A) RELAZIONI

- **A.1** Relazione generale e tecnica;
- **A.2** Piano di Manutenzione;
- **A3** Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;

B) ELABORATI CARTOGRAFICI E GRAFICI

- **B1** Inquadramento territoriale e urbanistico;
- **B2** Stato di fatto: Planimetria percorso ciclopedonale 1:10.000
  - B2 .01 Tratto Q1 Planimetria e documentazione fotografica 1:5.000
  - B2.02 Tratto Q2 Planimetria e documentazione fotografica 1:5.000
- **B3** Stato di progetto: Planimetrie, Sezioni e Particolari esecutivi
  - B3.01 Tratto Q1 Planimetria 1:5.000
  - B3.02 Tratto Q2 Planimetria 1.:5.000
  - B3.03 Particolari arredi e segnaletica Scale varie
  - B3.04 Intervento ripristino sede stradale (sez. 25-26) 1:20

C) ELABORATI AMMINISTRATIVI E CONTABILI

- **C1** Piano di sicurezza e coordinamento;
- **C2** Cronoprogramma;
- **C3** Elenco prezzi e analisi nuovi prezzi;
- **C4** Computo metrico estimativo lavori;
- **C5** Computo costi della sicurezza;
- **C6** Quadro incidenza della manodopera;
- **C7** Quadro economico;
- **C8** Schema contratto;
- **C9** Capitolato speciale d'appalto;

Visto che il progetto esecutivo è stato oggetto di verifica da parte del Responsabile Unico del Procedimento, come da relativo verbale del 5 maggio 2022, agli atti;

Visto che la spesa complessiva dei lavori, come si evince dal computo metrico estimativo definitivo, ammonta ad euro 319.000,00 di cui euro 254.000,00 per lavori, euro 60.000,00 per attrezzature e mezzi ed euro 5.000,00 per oneri di sicurezza ed euro 81.000,00 per somme a disposizione dell'amministrazione e, pertanto, viene rispettata la previsione di costo prevista dal progetto di fattibilità tecnica ed economica, dal progetto definitivo e dal piano triennale delle opere pubbliche e con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO					
DESCRIZIONE		%	SUB-PARZIALI	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A)	**Lavori, Servizi e Forniture**				**€ 319.000,00**
A1.1	Lavori (soggetti a ribasso)				€ 254.000,00
A1.2	Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)				€ 5.000,00
A1.3	Attrezzature e mezzi (soggetti a ribasso)				€ 60.000,00
B)	**Somme a disposizione dell'Amministrazione**				
B1	**Spese Generali**				**€ 41.900,00**
B1.1	Imprevisti			€ 509,50	
B1.2	Accantonamento (art 106, c.1, lett. a) Dlgs 50/2016			€ 500,00	
B1.3	Progettazione, D.L.,c.s.p. e c.s.e.			€ 32.200,00	
B1.4	Incentivo di cui all'art. 113 Dlgs 50/2016 (80%)			€ 5.104,00	
B1.5	Incentivo di cui all'art. 113 Dlgs 50/2016 (20%)			€ 1.276,00	
B1.6	Contributo ANAC			€ 225,00	
B1.7	Commissione di gara (SUAP 0,25% di A)			€ 797,50	
B1.8	INARCassa (4% di B1.3)	4%		€ 1.280,00	
B2	**I.V.A. su A**				**€ 39.100,00**
B2.1	I.V.A. 10% su (A1.1 + A1.2)	10%		€ 25.900,00	
B2.1	I.V.A. 22% su A1.3	22%		€ 13.200,00	
	Importo somme a disposizione (B.1+B.2)				**€ 81.000,00**
C	**IMPORTO COMPLESSIVO DELLA SPESA (A+B)**				**€ 400.000,00**

Considerato che la soluzione progettuale proposta determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed il relativo costo previsto e che è sviluppata ad un livello di definizione tale che ogni elemento è identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo, e che la stessa è altresì corredata da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;

Considerato che la soluzione progettuale proposta individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto definitivo;

Ciò premesso e considerato che:

-questo Ente ha aderito alla SUAM - Stazione Unica Appaltante Metropolitana, oggi SUA, giusta Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6/2021";

-tale Convenzione impone, tra l'altro, precisi obblighi sia per la SUA che per il Comune ed in particolare:

La Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Reggio Calabria provvede alla:

- ✓ Redazione del bando e del disciplinare;
- ✓ Pubblicazione del bando e dei relativi allegati all' Albo e sul sito https://garetelematiche.cittametropolitana.rc.it;
- ✓ Verifica imprese concorrenti e proposta di aggiudicazione;

L'Amministrazione Comunale provvede a:

- ✓ Richiedere il CUP e il CIG all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici;
- ✓ Versare a favore della SUA di una somma pari allo 0,25% sull'importo dei lavori, **pari ad € 797,50;**
- ✓ Versare la quota a favore dell'Autorità Contratti Pubblici, pari ad € 225,00;
- ✓ Pubblicare il bando ed il disciplinare, dopo l'avvenuta pubblicazione da parte della SUAM, all' Albo Pretorio Comunale e sul sito istituzionale www. http://caraffadelbianco.asmenet.it/;

-la gara da effettuarsi tramite **SUAM della Città Metropolitana di Reggio Calabria** consiste nell'affidare mediante procedura negoziata, senza bando, ai sensi dell'art. 2 lettera b) della L. 120/2020, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del

2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici;

Visto che gli elementi e le condizioni previste per le determinazioni a contrarre, ai sensi dell'art. 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 11 del D.Lgs 163/2006 sono le seguenti:

1. la finalità è l'affidamento dei lavori di "Valorizzazione turistica delle aree di interesse naturalistico delle Fiumare e dei Parchi naturali Regionali-Percorso Ciclopedonale e sistema integrato di mobilità escursionistica e turistica nell'ambito naturalistico della fiumara la Verde e dei siti archeologico-culturale dei comuni di Samo, Sant'Agata del Bianco, Caraffa del Bianco e Bianco;
2. l'oggetto della prestazione avviene mediante appalto su progetto esecutivo;
3. le clausole principali del contratto sono contenute nel capitolato speciale d'appalto;
4. il contratto sarà stipulato a misura ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
5. la forma del contratto è quella in forma pubblica amministrativa per rogito del Segretario comunale;
6. la modalità di scelta del contraente è quella della procedura negoziata attraverso la SUAM della Città Metropolitana di Reggio Calabria;
7. il criterio dell'aggiudicazione è quello del prezzo più basso, ai sensi dell'Art. 97, comma 8, del D Lgs / 2016, convertito dalla L. 55/2019 e dal D. L. n° 76/2020, convertito con modifiche con L 120 del 11.09.2020;

Constatato che, ai sensi del comma 5, lettera c, dell'art. 183 del T.U. 267/2000, l'impegno è stato assunto nella spesa complessiva di euro 400.000,00 cui viene fatto fronte con le risorse messe a disposizione con Decreto di Finanziamento del Dipartimento Regionale Territorio e Tutela dell'Ambiente Settore 3 – Parchi ed Aree Naturali Protette D.G. nr. 12027 del 26 novembre 2021;

Visto il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa reso, con la sottoscrizione del presente atto, da parte del Responsabile dell'Area Tecnica ai sensi dell'art 147/bis del D.Lvo 18/08/2000 nr 267, come aggiunto con l'art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012 nr 174;

Visto l'art. 1 comma 67, della stessa legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale dispone che l'Autorità per la vigilanza dei lavori pubblici, (oggi Autorità Nazionale Anticorruzione) ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza;

Visto il Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Visto il Dlgs 50/2016 e s.m.i., recante:" Nuovo Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive CE";

Visto che il CUP di investimento pubblico è il seguente **I11B21006610006**;

Visto che il CIG per il presente intervento è il seguente **9223053010**;

Visto il d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, recante: "Regolamento di attuazione del D.lgs 12 aprile 2016 n° 163: e successive modificazioni nelle parti ancora in vigore;

RICHIAMATI:

- l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 (cd. Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali), con il quale è stata attribuita ai dirigenti la competenza di adottare, prima della stipula dei contratti, apposita determinazione a contrattare, con la quale definire il fine, l'oggetto, la forma e le clausole essenziali del contratto;
- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, in merito alle competenze dei dirigenti e responsabili di servizi;
- il D.Lgs. 165/2001 disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;
- l'art. 191 del D.Lgs. 267/2000 in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e dagli impegni di spesa;

RITENUTO di dover provvedere all'approvazione del progetto esecutivo di cui in oggetto e, nel contempo, indire la relativa procedura di gara;

D E T E R M I N A

La narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente dispositivo costituendone parte integrante e sostanziale;

1. **di approvare** il progetto esecutivo dei lavori di: Valorizzazione turistica delle aree di interesse naturalistico delle Fiumare e dei Parchi naturali Regionali-Percorso Ciclopedonale e sistema integrato di mobilità escursionistica e turistica nell'ambito naturalistico della fiumara la Verde e dei siti archeologico-culturale dei comuni di Samo, Sant'Agata del Bianco, Caraffa del Bianco e Bianco. CUP I11B21006610006 redatto dall'arch. Giovanna Monorchio e all'agrotecnico Bruno Mezzatesta per un importo complessivo di euro 400.000,00, così come specificato nelle premesse;

2. **di dare atto** che l'opera di cui si tratta è iscritta nel bilancio di previsione dell'esercizio 2022 all'intervento 8062 del Redigendo Bilancio 2022 ed è finanziata mediante Decreto del Dipartimento Regionale Territorio e Tutela dell'Ambiente Settore 3 – Parchi ed Aree Naturali Protette D.G. nr. 12027 del 26 novembre 2021;

3. di stabilire che:

- *la tipologia di progetto non è sottoposta all'applicazione dei **criteri ambientali minimi (CAM)**;*
- *la D L, unitamente al RUP, nel rispetto dell'art. 26 - Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori – D L 50 / 2022, ritengono i prezzi applicati sono congrui;*

4. Di precisare che:

- *il sub appalto è ammesso alle condizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 come modificato dal D.L. n. 77/2021 convertito nella legge n. 108/2021;*
- *il contratto può essere modificato, in deroga all'art. 106 del D.Lgs.50/2016 come prescritto dall'Art. 2.25 del C S di A., pertanto "Qualora, successivamente alla determinazione del corrispettivo e nel corso dell'esecuzione del contratto, i prezzi dei materiali subiscano, per effetto di circostanze imprevedibili e non determinabili, variazioni in aumento o in diminuzione, tali da determinare un aumento superiore al 5% o una diminuzione dei prezzi unitari utilizzati, l'appaltatore ha diritto all'adeguamento compensativo per l'importo dei lavori nei termini previsti dall'art. 29 del D.L. 27/01/2022, n. 4. A tal fine l'appaltatore deve esibire al committente e al direttore lavori la prova della effettiva variazione con adeguata documentazione, dichiarazione di fornitori o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni rispetto a quanto documentato dallo stesso al momento dell'offerta e/o nel computo metrico estimativo. Nell'istanza di adeguamento compensativo l'appaltatore deve indicare i materiali da costruzione per i quali ritiene siano dovute eventuali compensazioni e la sua incidenza quantitativa"*
- *la Garanzia Provvisoria del 2%, trattandosi di procedura negoziata, non è richiesta;*

5. **di procedere** per l'affidamento dei lavori all'indizione della relativa gara tramite SUAM – Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Reggio Calabria;
6. **di dare atto** che la modalità di scelta del contraente è quella della procedura negoziata e che il criterio dell'aggiudicazione è quello del prezzo più basso, ai sensi dell'Art. 97, comma 8, del D Lgs / 2016, convertito dalla L. 55/2019 e dal D. L. n° 76/2020, convertito con modifiche con L 120 del 11.09.2020;
7. **di precisare**, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, la forma del contratto è quella in forma pubblica amministrativa per rogito del Segretario comunale;
8. **di trasmettere** la presente determinazione con gli atti approvati alla Stazione Unica Appaltante che provvederà alla:

✓ Redazione del bando-disciplinare;
✓ Pubblicazione del bando e dei relativi allegati all'Albo della Città Metropolitana di Reggio Calabria e sul sito https://garetelematiche.cittametropolitana.rc.it;
✓ Verifica imprese concorrenti e aggiudicazione provvisoria;

9. **di dare atto che** il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i. e dell'art. 31 Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss mm ed integr. D Lgas 56/2018 è **l'arch. Giulio Di Gori**, Responsabile dell'Area Tecnica del Comune;
10. **di attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.L.vo 267/2000;
11. **di trasmettere** il presente atto al Responsabile del Servizio di Ragioneria affinché procedere ad impegnare la somma di € 1.022,50 al Cap. 8062 del bilancio 2022 (residui 2021) e alla successiva liquidazione:
    - di **€ 797,50**, a favore della SUAM di Reggio Calabria quale coptributo previsto dalla Convenzione – pasi allo 0.25% dell'importo dei lavori, trattandosi primo esperimento di gara;
    - di **€ 225,00** a favore dell'ANAC, nel rispetto della 21 dicembre 2021 nr. 830 pubblicata sulla GURI nr. 64 del 17 marzo 2022 Delibera numero 1174 del 19 dicembre 2018 "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2022";
12. di trasmettere, per quanto di competenza, la presente determinazione al Responsabile di segreteria per la pubblicazione del presente atto.

13. **di attestare** che il presente atto è soggette alla pubblicità sulla rete internet ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ed i dati relativi sono pertanto pubblicati nella banca dati dell'Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Ente, nelle sezioni "Provvedimenti Dirigente" e "Bandi di gara e contratti";
14. **di dare atto che l**a presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al Responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n° 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione;

Il Responsabile
F.to -arch. Giulio Di Gori-
.....

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile dell'Area interessata attesta, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo *Regolamento comunale sui controlli interni*, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Data 30.06.2022

Il Responsabile dell'Area Tecnica
F.to arch. Giulio Di Gori

VISTO/PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:.....
rilascia:

[ ] PARERE FAVOREVOLE

[ ] PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

[ ] PARERE NON NECESSARIO

Data 30.06.2022

Il Responsabile dell'Area Amministrativa-Finanziaria
F.to Mariantonia Strati

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
		€ 1.022,50 al Cap. 8062 del bilancio 2022 Spese di Gara e Pubblicazione	8062	2022

Data 30.06.2022

Il Responsabile dell'Area Amministrativa-Finanziaria
F.to Mariantonia Strati

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Per copia conforme all'originale
Data, 30.06.2022

Il Responsabile dell'Area Tecnica
-arch. Giulio Di Gori-